

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETOTNICHE
SCUOLA DELL'INFANZIA G. SIANI DI VIA E. FERMI

QUADRO ECONOMICO - STUDIO DI FATTIBILITA'

| A - Importo lavori | | | |
|---|--|-----|---------------------|
| A1 | Importo Lavori | | € 124.616,43 |
| A2 | Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) | | € 4.100,00 |
| A3 | Importo Lavori (A1+A2) | | € 128.716,43 |
| A4 | Importo lavori soggetto a ribasso (A1) | | € 124.616,43 |
| B - Somme a disposizione della Stazione appaltante | | | |
| B1 | Incentivazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A3) | | € 2.574,33 |
| B2 | Spese tecniche (progettazione, D.L., CRE) compreso 4% ed Iva 22% | | € 14.953,97 |
| B3 | Imprevisti (max 5% di A3) | | € 6.886,00 |
| B4 | Spese per pubblicità e commissione di gara | | € 2.500,00 |
| B5 | Oneri discarica (incluso IVA) | | € 3.738,49 |
| B6 | I.V.A. 10% sui lavori (10% di A3) | 10% | € 12.871,64 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 43.524,43 |
| | TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROGETTO (A+B) | | € 172.240,86 |